
Prix Libellé Unité Quantité Prix Unitaire Montant

€ €

1

1.1.
1101 Installation générale et repliement de chantier Ft 1,00   175 000,00   175 000,00

1102 Déclaration de Travaux Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

1103 Signalisation protection, accès, déviation provisoire du chantier Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

1104 PPSPS et PAQ Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

1105 PAE et PGD Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

1106 Dossier bruit Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

1107 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

1108 Levés topographiques Ft 1,00   2 500,00   2 500,00

1109 Panneau de chantier U 1,00    750,00    750,00

  190 250,00

1.2.
1201 Etude et documents d'exécution Ft 1,00   7 500,00   7 500,00

1202 Etude et suivi géotechnique de type G3 / G4 Ft 1,00   5 500,00   5 500,00

1203 Etudes d’exécutions spécifiques aux risques inondation Ft 1,00   4 400,00   4 400,00

1203
Etudes d’exécutions spécifique à la connexion poutre de 

couronnement au parement béton conservé
Ft 1,00   5 500,00   5 500,00

  22 900,00

1.3.
1301 Panneau d'information et support U 1,00    800,00    800,00

1302 Etat des lieux et constats d'huissier Ft 1,00   1 500,00   1 500,00

  2 300,00

1.4.
1401 Stock provisoire lié aux risques inondation Ft 1,00   2 500,00   3 000,00

1402 Confortement d'urgence Ft 1,00   6 500,00   7 000,00

1403 Seuil de vigilance dépassé S 1,00   3 000,00   3 000,00

1404 Seuil d'alerte dépassé S 1,00   3 000,00   3 000,00

1405 Indemnité pour interruption de chantier Ft/j 5,00   1 500,00   7 500,00

  23 500,00

  238 950,00

2

2.1.
2101 Libération d'emprise Ft 1,00   2 000,00   2 000,00

2102 Débroussaillage Ft 1,00   5 000,00   5 000,00

2103 Dessouchage Ft 1,00   12 500,00   12 500,00

  19 500,00Total : 2-1 Travaux préparatoires

Prise en compte du risque inondation

Total : 1-4 Prise en compte du risque inondation

Total : 1 Prix généraux

Zone de surverse

Travaux préparatoires

Total : 1-1 Prix généraux 

Etudes

Total : 1-2 Etudes

Contraintes urbaines

Total : 1-3 Contraintes urbaines
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2.2.
2201 Décapage et mise en stock provisoire M3 1 710,00    3,85   6 583,50

2202 Déblai, tri et mise en stock provisoire M3 17 270,00    12,10   208 967,00

2203 Reprise des matériaux stockés et évacuation M3 15 950,00    11,00   175 450,00

2204 Extraction et évacuation conduite de gaz neutralisée Ml 310,00    50,00   15 500,00

2205
Déconstruction soignée crête de digue (paremement béton et 

paroie bentonite)
Ml 250,00    75,00   18 750,00

  425 250,50

2.3.
2301 Béton de propreté M3 20,00    275,00   5 500,00

2302 Béton armé - Poutre de couronnement M3 130,00    825,00   107 250,00

2303 Fourniture et mise en oeuvre GNT0/31.5 apport M3 390,00    38,50   15 015,00

2304 Fourniture et mise en oeuvre Graves recomposée M3 140,00    38,50   5 390,00

2305 Géotextile anti contaminant - sous piste GNT M2 1 270,00    3,30   4 191,00

2306 Enrochements bétonnés 400/700kg M3 4 660,00    190,00   885 400,00

2307 Géotextile drainant M2 8 530,00    5,00   42 650,00

2308 Reprise sur stock et mise en remblai compacté M3 1 540,00    11,00   16 940,00

2309 Fourniture et mise en oeuvre soignée remblai apport 0/80 M3 630,00    16,50   10 395,00

 1 092 731,00

 1 537 481,50

3

3.1

3101
Fourniture et mise en œuvre matériaux drainant type ballast 

10/40
M3 190,00 71,50   13 585,00

3102 Fourniture et mise en œuvre RIP-RAP M3 40,00 77,00   3 080,00

3103 Reprise sur stock et mise en remblai compacté (sur MF) M3 430,00 11,00   4 730,00

3104 Géotextile filtrant M2 570,00    4,50   2 565,00

3104 Géotextile drainant M2 830,00    5,00   4 150,00

3104 Géotextile anti-poinconnement M2 130,00    3,50    455,00

  28 565,00

  28 565,00

4

4.1

4101 Déblais et mise en stock provisoire M3 1 090,00 12,10   13 189,00

4102 Fourniture et mise en oeuvre GNT0/31.5 apport M3 720,00 38,50   27 720,00

4103 Géotextile anti contaminant - sous piste GNT M2 3,00 3,30    9,90

  40 918,90

  40 918,90

 1 845 915,40

 2 215 098,48

Massif filtrant (entre A77-Surverse)

Matériaux et mise en œuvre Massif filtrant 

Total : 3 Massif filtrant

Total : 3-1 Matériaux et mise en œuvre Massif filtrant (entre A77-Surverse)

Total : 2 Zone de surverse

Déblais/Remblais

Total : 2-2 Déblais/Remblais

Seuil de surverse, talus côté Val et bassin de dissipation

Total : 2-3 Seuil de surverse, talus côté Val et bassin de dissipation

Total : 3-1 Déblais / Remblais pour création piste à l'aval de la zone de 

Total : 4 Piste aval zone de surverse

Total € HT : 1 PRO Nevers RD - Surverse Est

TOTAL € TTC 

Piste aval zone surverse 

Déblais / Remblais pour création piste à l'aval de la zone de surverse

20/03/2023 Page 2 / 2


